R {
N ()'\ (_\,(9-—\Q 1. oldal, dsszesen: 7

Véllalkozasi Szerzdés of-uz
O000E5
amely létrejott az egyrészrél a

Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt. Mk fpore/ 3X-
képviseli : Fabriczki Andras eln6k-vezérigazgatéd
székhely: 1064 Budapest, R6zsa u. 81-83.
addészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (miiszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezetd hitelintézet: HBW Express Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel (a tovabbiakban: ,Megrendel6”)
masrészrol

Cseh Janos vallalkozé

képviseli; Cseh Janos vallalkozo

székhelye : 2000 Szentendre, Rézsa kdz 5. 2.1épcsh. 1/1.
addszama :73412260-2-33

vallalkozoéi ig.sz.:ES-486502

telefon, fax: tel.: 20-944-9139 fax: 26-310-426

e-mail: csehvili@tvn.hu

szamlavezetd hitelintézet: OTP Bank Zrt.
bankszamlaszama : 11742087-20052133

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkoz6™)

- Megrendeld és Vallalkozé egylttes emlitése esetén ,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 Aszerz6dés targya

Megrendel6é kdzbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros VI.
kerllet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban) all6 laké és vegyes rendeltetési
épuleteken klonbdzd, épitési beruhazasnak minésulo épitési, helyreallitasi és altalanos javitasi
munkaéknak keretmegallapodasos eljaras keretében térténé elvégzésére. Ezen (2009. janius 08-
an alairt) keretmegallapodas 2. szakaszdban foglaltak szerint a Megrendelé egyedi
kozbeszerzési eljarast folytatott le

05/ 2010 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Kiraly u 28. 1/32. viz és gazszerelés targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetéen az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié
és a nyertes Ajanlattev® (Vailalkoz6) ajanlata alapjan keriil sor a jelen szerz6dés megkotésére.
Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozé elvallalja az ajanlatkérési
dokumentacidban meghatarozott épitési beruhazasnak mindsulé munkak 1. osztalyd
min6ségben torténd elvégzeését.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.
szamu mellékletei.

2 Aszerz6dés terjedelme
Véllalkozé6 az Ajanlatkérési Dokumentaciot és az annak részét képez6 Miszaki

Tervdokumentaciét megismerte, azt a feladat meghatarozashoz szilkséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajaniatat ennek megfelel6en tette meg.
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3 E 5dés teljesitésével | latos idpontol
Munkateriilet atadasa: a szerzédéskotést kdvetd 3 munkanapon beldl.
Befejezési hatarid6: 2010. februar 26.

mely idépontra a m(iszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, hiba és
hidanymentes allapotban le kell zarni.

4 Vallalkozasi dij

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjén kertl sor, a Véllalkozé ajanlatdban
szerepld, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartoz6 egységar tartalmazza a mdszaki tartalom megvalositasanak
teljes koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerl6 minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az 4tadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld minésitési vizsgalati és mérési
kéltséget, a felvonuldsi koltségeket, vagyonvédelmi kdltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznalatdhoz sziikséges minden munka
megvalbsitasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.

A szerzbdés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij 6sszesen: 501.718,- Ft
Tartalékkeret 10% 50.172.- Ft
AFA vetitési alap: 551.890,- Ft
AFA 25 % : 137.972,- Ft
Brutté ar: 689.862,- Ft

azaz hatszaznyolcvankilencezer nyolcszazhatvankét forint.

Fizetési feltételel

5.1 . Felek megaliapodnak, hogy a jelen munka soran végszamila nyujthat6 be.
A végszamia akkor nyujthaté be, ha a mliszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra kerult és a
Megrendel6 kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyuijtasanak feltételei, melyek a vonatkozo szamlak mellékletei is egyben:

Muszaki ellenér teljesitésigazolasa (vég atadas-atvétel esetén is),

lgazolt felmérési napl6 (vég atadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerzédés masolat (vég atadas-atvétel esetén is),

Szilkséges bizonylatok és atadasi dokumentacidé megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyzékonyv (végatadas esetén).

5.3 Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete az Onkorméanyzat
2009. évi elfogadott kdltségvetése alapjan rendelkezésre all.

54 Véllalkoz6 a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény eldirasainak
megfeleléen kidllitott eredeti szamlat nydjthat be a teljesitésigazolast kovetben, a
teljesitésigazolas és a meliékletek csatolasaval.

5.5 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkoz6 bankszamlajara, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon belili
atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozénak a szamlat a teljesitéstsl szamitott
legkés6bb 15 napon belll a Megrendelé felé meg kell kuideni. Megrendel¢ fizetési késedeime
esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mértékl késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozénak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény
36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyiittes adbigazolds vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6zéi adatbazisban).
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6 Vallalkozo kitelezettségei

6.1 Vallalkozé kételes az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédeimi, valamint a tlzrendészeti szabalyokat és el6irasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriletil szolgalé intézmény bels6
munkavédelmi és Gzemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
tertiletén lévo fak és cserjék szakszer( védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Villalkozo felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyz6kényvet kell felvenni. Az épitési idd alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartél és pert6l.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendel6 mindazon karat, kéltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igényeibdl fakadé karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkoz6k szandékos, gondatian,
szakszerl(itlen vagy egyébként felréhaté magatartasabél fakad. A

6.4 Villalkoz6 koteles a munkaterlilet atadas-atvételtél a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
koriilményeket.

6.5 Vaéllalkoz6 garanciat vallal a dolgozéiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozdé a munkalatokra csak a technolbgidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 Villalkozé koteles a munkat a Megrendel$ altal készitett és a munkatertlet atadasanak
iddpontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hianymentes allapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogzitett hataridére atadni.

6.7 Vallalkozd koteles a megvaldsitdshoz szikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6é részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 \Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
benyujtani, még a tényleges beépités idépontja elétt, Megrendel6i jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok kertlhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra kertil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési napléban koteles a
miszaki ellentrt az eltakaras iddpontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra ker(l® munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendelé
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kertlé
munkarész megfeleld minéségben készult el.

6.10 Vallalkoz6 kételes az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendelt felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas elétt 8 nappal koteles irasban készre jelenteni és a miiszaki
atadas-atvétel idépontjat kitizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idépontban kell
megkildenie a Megrendel6 felé, hogy a miiszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzédéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz sziikséges napokat is - sor
kerilhessen.
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Vallalkozod kételes a miiszaki atadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat;
e mdiszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvalbsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanasitvanyok,
garancia levelek, .
mérési jegyzbékonyvek, stb.
fotddokumentaciok

Vallalkozé az altala elvégzett munka minéségéért koteles a hatdlyos jogszabalyokban el6irt
garanciat és szavatossagot vallaini, melynek kezdési id6pontia a mliszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontja. A szerz6dés targyara az egyes épliiletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra kerilé termékek kotelezé alkalmassagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.

A szavatossagi id6 alatt felléepd hianyossagokrél Megrendelé irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendel6 valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentést kér. Amennyiben a
Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, agy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Vallalkozé kéltségére, a felmerlilt 6sszes és indokolt kéltségével egylitt elvégeztetni.

Vallalkozo kételes felelésségbiztositasi szerzédést kétni, azt a szerzédés ideje alatt érvényben
tartani és a kdtvény masolatat a szerz6déskotés idépontjaig a Megrendel6 részére atadni.

Vallalkoz6 koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperaciés értekezleteken, és
oft az épitkezés elbrehaladasarél a Megrendel6t tajeékoztatni. A heti kooperacion ellenérzésre
kertl, tobbek kozétt, a Vallalkozé altal készitett mlszaki Utemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozénak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrol az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében,. tdbbletkditség
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
‘hataridében térténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem
valészinlsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendelé a szerzédéstdl elallhat.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld altal elrendelt pétmunkat elvégezni utélagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzbdéses dsszegben szerepl tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napl6, Vallalkoz6 tételesen bedrazott kdltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhat6, oft a Vallalkoz6 ajanlataban szereplé rezsi 6radijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen médositas a Kbt. eléirasaival 8sszhangban térténhet.

Vallalkoz¢ jelen szerzédésben foglalt hataridok be nem tartasa esetén felel mindazon karokért,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé késedelmes teljesitése miatt érték.

Vallalkoz6 koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netté vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld kétbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé6 mulasztasabol
kovetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztasabol ered6 késedelem
esetén a Megrendelbé a szerzédéstél azonnali hatallyal elallhat, kétbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

Vallalkozé koteles hibas teliesités esetén a teljesitési hatarid6tél fuggetientl a hibat sajat
koitségére, a lehet6 legrévidebb idén beldl kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
okoz, akkor a késedelmi kétbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.

Véllalkozo koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhato okb6l kévetkezett be, a
Megrendelének 10 %-0s meghitsulasi kétbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzé6dés
netté értéke.
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Vallalkozé kételes salléét koitségén felvonulasi létesitmeényrél (konténer) gondoskodni a
munkateritletén belll. Epitéanyagot és egyéb eszkézdket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél szarmazé hulladékot
folyamatosan dsszegytijteni és a munkaterGletrél elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a terulet
tisztantartasardl nem gondoskodik, GUgy a Megrendelé Vallalkozé koltségére a szemetet
elszdllittatja.

Vallalkozé jogai

Véllalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért gy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozokat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése el6tt Megrendelének
frasban bejelenteni. A kdzbeszerzés értékének, azaz a jelen szerz6dés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvallalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozdé az
ajanlatdban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvéllalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése
értekének 10 %-at meghaladdé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6déskotést kévetben —
a szerzédéskotéskor elre nem lathaté ok kbvetkeztében — beallott Iényeges kérilmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, a
Megrendeld mas megjeldlt szervezet kézremlkddéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozé valialja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Villalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellenér altal atvett és igazoit munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatéarozott feltételek alapjan szamiat benyujtani.

Vallalkoz6 jogosult elbteljesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendelét elézetesen, legalabb 15
nappal kordbban és Irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarédlag elézetes ktzds
megegyezés alapjan keriilhet sor.

Vallalkozé jogosult tervezdi mlivezetést kérni a Megrendel6tél, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szitkségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

Megrendel6 kételességei
Megrendelé koteles a munkateriletet a Vallalkozonak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terilleten viz- és aramvételezési

lehettséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre alié épitési naplét
legalabb 8 naponkeént ellenérzi, és kimutathatdé médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkaterilet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Vallalkozé részére a szerz6désben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervez6i mlivezetést. .

Megrendelé koteles Vallalkoz6 készre jelentése alapjan, végatadas esetén a szlkséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos min6ségi,
mennyiségi illetve mliszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat
akadalyoz6 hiany vagy hianyok, illetve hibak, a mliszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
létesitményt atvenni. A megkezdett miiszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehett legrévidebb ésszerii idén belll, de legkésdbb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn allnak.

Ha a mliszaki atadas-atvétel a megkezdéstél szamitott 30 napon bellil a Vallalkozé hibas, vagy
hidnyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hidsitani
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(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo6 eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendeld koteles a Vallalkoz6 altal készitett részletrajzokat, mihelyrajzokat ellenbrizni és
- jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozé részére visszajuttatni, 8
napon belil.

8.5 Megrendels koteles a vonatkozé jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehajtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervezéi miivezetest
biztositani. '

o M tel6 jogai

9.1 A Megrendel6 a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosult az elkészult
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhatdé meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat.

9.2 Megrendeld Vallalkoz6 késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kétbért érvényesiteni, és azt a végszamila
Osszegébdl mint jogos pénzigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozbéan a
szerz6dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

9.3 Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelez6 alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai szerint
jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

9.4 Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghitsulasi kétbért felszamolni Vallalkozé felé,
melynek értéke a nettd szerzbdéses dsszeg 10 %-a.

10 Egyéb megallapodasok

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képvisel6k:
Megrendel6 részérdl:
Teljes korien: Fabriczki Andras elndk-vezérigazgato
‘Miiszaki kérdésekben: Siroki Andras muszaki ellenér
Helyszini képviselék: mliszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezeld Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-753

Véllaltkoz6 részérdl:
Teljes korlien: Cseh Janos vallalkozd
Helyszini képvisels: Cseh Janos vallalkozo
Epitésvezetd:
FMV szam:
Cime:
Telefon:

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyozé korulményekrdl egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendel$ utasitasait figyelembe kell vennie, azonban koteles jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel utasitast ad. '

10.4 Vallalkoz6 jogosult a dokumentaciéban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miiszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kovetden jogosult.
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7. oldal, 6sszesen: 7

41 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozéi szakaszai az iranyadoéak.

Jogvita esétén felek — hataskortdl fuggben —a Févarosi, vagy a Pesti Kézponti Kerlleti Bir6sag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

12 Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzodés elvalaszthatatlan részét
képezik és csak azokkal egyitt érvényes.

Budapest, 2010. februar 5.

TEREZVAROS! VAGYONKEZELD

FIT ZRT.
VEZERIGAZG)
TP . o B!!DA.F‘.E\‘;‘.".Bs')Zg.T%oLme, ......................... . /
Megrendeld Vallalkozé
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kézvetlen ajanlattételi felhivas

2.szamU meliéklet: Ajanlatkérési dokumentacié
3.szamu melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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