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Vallalkozasi Szerzédeés 930(16/ #7¢ (2.

amely |étrejétt az egyrészrol a

Terézvarosi Vagyonkezel6é Nonprofit Zrt.
képviseli : Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatod
székhely: 1064 Budapest, Rézsa u. 81-83.
adészam: 12098336-2-42
cégjegyzékszam: 01-10-042987
telefon: 301-6751 (m(iszaki osztaly)
fax: 301-6745 (miszaki osztaly)
e-mail: muszak@tvvrt.hu
szamlavezet® hitelintézet: Magnet Bank Zrt.
bankszamlaszama : 16200106-00043418

mint megrendel (a tovabbiakban: ,Megrendel6”)

masrészrél a

Szin-Ker Kft.
képviseli:  Schilling Andrés Janos tgyvezeto
székhelye : 1106 Budapest, Tarkarét u. 2.
adoszama : 10576555-2-42
cégjegyzékszam.: 01-09-077933
telefon, fax:tel.: 262-4715fax: 261-2623

e-mail; schillingb@nsin-ker.hu
szamlavezetd hitelintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszamlaszama : 1201628-00113933-00100001

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”)
- Megrendeld és Vallalkozé egyittes emlitése esetén ,Felek” — kozott az alabbiak szerint:

Megrendels kozbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros VI.
kertlet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban) all6 laké és vegyes rendeltetesl
épuleteken killdnb6z6, épitési beruhazasnak mindsuld épitési, helyreallitasi és altalanos javitasi
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. jlnius 08-
an alairt) keretmegallapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendelé egyedi
kdzbeszerzési eljarast folytatott le

09/ 2010 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Szinyei M. P. u. 7-9. sz. alatti Szinyei Merse Pal Gimnazium homlokzat-
felgjitas . (item targyban.

Az eljaras eredményhirdetését kdvetben az ajanlatteteli felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan keril sor a jelen szerzédés megkodtésére.
Megrendel6 jelen szerz6dés alapjan vallalkozasba adja, Vallalkozo6 elvéilalja az ajaniatkerési
dokumentacioban meghatérozott épitési beruhazasnak mindstlé munkak 1. osztalyu
mindségben torténd elvégzéseét.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.
szamu mellékletei. -

Vallalkozé az Ajénlatkérési Dokumentéciét és az annak részét képezd Miiszaki
Tervdokumentéciét megismerte, azt a feladat meghatarozashoz sziikséges mértékben és az
elvarhato gondossaggal tanulmanyozta és ajaniatat ennek megfeleléen tette meg.
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5.3

5.4

2. oldal, ésszesen: 7

z . re z . g

Munkaterulet atadasa: a szerzé6déskotést kéveté 3 munkanapon beltl.

Befejezési hatarid6: 2010. szeptember 30.
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen,
hiba és hianymentes allapotban le kell zarni.

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan kerul sor, a Vallalkoz6 ajanlataban
szerepl6, a befejezés iddpontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé egységar tartalmazza a miszaki tartalom megvalésitasanak
teljes koltségét. Az egységar tartaimazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmerlé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atveteli eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé minésitési vizsgalati és méresi
koltséget, a felvonulasi koltségeket, vagyonvédelmi koitségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszer( hasznalatahoz szikséges minden munka
megvalésitasat, azaz a végzendé munka teljes dijat.

A szerzédés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij 6sszesen: 36.387.593,- Ft
Tartalékkeret 10% 3.638.759.- Ft
Nett6 ar: 40.026.352,- Ft

azaz Negyvenmilli6 huszonhatezer haromszazétvenkét forint.

Az AFA 8sszegét a 2007. évi CXXVII. térvény 142. §-a alapjan a Megrendelé fizeti meg.

Fizetési feltételel

Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran 6 darab részszamla és a végszamla
nydjthaté be.

Az 1. részszamla a kivitelezési munka 10%-0s, a 2. részszdmla a munka 30%-os, a 3.
részszamla a munka 45%-os, 4. részszamla a munka 60%-os, az 5. részszamla a munka
70%0s és a 6. részszamla a munka 90%-os késziltségének elérésekor nyujthato be. A
részszamla benyujtasaval a karveszély viselésének kotelezettsége tovabbra is a Vallalkozot
terheli.

A végszamla akkor nyujthaté be, ha a mliszaki atadas-atvetel sikeresen lezarasra kerdlt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlak mellékletei is egyben:

Miszaki ellenér teljesitésigazolasa (rész atadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési napl6 (rész atadas-atvétel eseten is),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész atadas-atvétel esetén is),

Szilkséges bizonylatok és atadasi dokumentacié megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyzokonyv (végatadas esetén).

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénzigyi fedezete az Onkormanyzat
2010. évi elfogadott kéltségvetése alapjan rendelkezésre all.

Vallalkoz6 a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli es AFA torvény eléirasainak
megfeleléen kidllitott eredeti szamiat nyajthat be a teljesitésigazolast kovetben, a
teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval.
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55 Megrendel6 a benyujtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek megléte
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamléjara, a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beldili
atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozénak a szamlat a teljesitéstél szamitott
legkésdbb 15 napon belil a Megrendeld felé meg kell kuldeni. Megrendeld fizetési késedelme
esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mertekl késedelmi kamatot
tartozik megfizetni a Vallalkozonak. A szamla kifizetesének a feltétele a 2003. évi XCII. Torvény
36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egyittes adoigazolas vagy szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban).

6.1 Vallalkozo koteles az atvett munkaterileten az altalanos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tlizrendészeti szabalyokat és eléirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi és betartja a munkateriiletiil szolgalé intézmény belsé
munkavédelmi és iizemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
teruletén lévd fak és cserjék szakszerl védelmérél gondoskodni.

6.2 A Vallalkozo felel az sltala okozott karokért. Kareset bekovetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kel felvenni. Az épitési ido alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartdl és pert6l.

6.3 A Valalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségeét, valamint harmadik
szemelyek igényeibdl fakado karat, amely a Vallalkozo és alvéllalkozok szandéekos, gondatlan,
szakszer(tlen vagy egyébként felrbhaté magatartasabol fakad.

6.4 Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
naplé tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az iddjarasi
koriilmeényeket.

6.5 \Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Vallalkozd a munkalatokra csak a technologidban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkalmazhat.

6.6 Vallalkozd koteles a munkat a Megrendelé altal készitett és a munkaterlilet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkoz6 szabvanyok és elSirasok alapjan
kompletten megvaldsitani, hiba és hianymentes allapotban, €s azt Uzemelésre alkalmas
4llapotban a Megrendeld részére a szerzédésben rogzitett hataridére atadni.

6.7 \Vallalkozo koteles a megvalositashoz szikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészittetni és azokat 3 példanyban a Megrendel6 részére jovahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendel altal jovahagyott mihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Vallalkozd koteles a beépitésre javasolt anyagokbél, szerkezetekbSl mintat, mintakat
benydjtani, még a tényleges beépités iddpontja elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel® altal elfogadott anyagok kerllhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra kerilé munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozo az épitési naploban kételes a
miszaki ellendrt az eltakaras iddpontjarél értesiteni, a tényleges munka el6tt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra kertld6 munkarész
megfeleléségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozo elmulasztja, akkor a Megrendeld
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kertl6
munkarész megfeleld mindségben késziilt el.
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6.10 Vallalkozé koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezése elétt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendeld felé.

6.11 Vallalkozé a munkat a végatadas elott 8 nappal kételes irasban keszre jelenter_ﬁ és a miszaki
Atadas-atvétel idépontjat kitlzni. A készre jelentést a Véllalkozénak olyan idépontban kell
megkiidenie a Megrendeld felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzbdéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szilkséges napokat is - sor

kerilhessen.

6.12 Vallalkoz6 koteles a miszaki stadas-atvételi eljarason megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
e miiszaki bizonylatok, tesztek eredmenyei,
megvaldsulési dokumentacio 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotodokumentaciok

6.13 Vallalkozé az altala elvégzett munka minésegéért kételes a hatalyos jogszabalyokban el6irt
garanciat és szavatossagot vallalni, melynek kezdési idépontia a mdszaki atadas-atvetel
lezarasanak idopontia. A szerzédés targyara az egyes épliletszerkezetek és azok
iétrehozasanal felnasznalasra kertls termékek kotelezd alkalmassagi idejérél rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik. o
A szavatossagi id6 alatt fellép6 hianyossagokrol Megrendelé irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendelé valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsdkkentést ker. Amennyiben a
Vallalkozé a kért javitast hataridére nem végzi el, ugy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Vallalkozo kdltségére, a felmeriilt dsszes és indokolt kdltsegével egyltt elvégeztetni.

6.14 Vallalkozo koteles feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédeés ideje alatt érvénybeh
tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld részére atadni.

6.15 Vallalkozo koteles részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperaciés értekezleteken, és
ott az épitkezés elérehaladasarél a Megrendeldt tajékoztatni. A heti kooperéacion ellendrzésre
kertl, tobbek kozott, a Vallalkozo altal készitett muiszaki Utemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrél az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tobbletkdltseg
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradés a 20 napot eléri, s ez a
hataridében torténd atadast ellehetetleniti, vagy a Vallalkozé tervezett intézkedései nem
valészindsitik a lemaradas behozasat, ugy a Megrendeld a szerzédésté! elallhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendelé altal elrendelt potmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerzédéses Gsszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napl6, Vallalkoz6 tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhato, ott a Vallalkozé ajanlataban szereplé rezsi oradijak keépezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. elsirasaival dsszhangban torténhet.

6.17 Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokert,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozo koteles késedelmes rész- és végteljesités esetén a netto vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfelelé kotbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabol
kévetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladé, a Vallalkozé mulasztasabdl eredd késedelem
esetén a Megrendeld a szerzédestsl azonnali hatallyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 Vallalkozé koteles hibas teliesités esetén a teliesitési hataridétél fuggetlentl a hibat sajat
koltsegére, a lehetd legrovidebb idén beldl kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités késedelmet
is okoz, akkor a késedelmi kétber felszamitasra kerill a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vallalkoz6 kiteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felréhaté okbdl kovetkezett be, a
Megrendelének 10 %-os meghilsulési kotbert fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédés
netto értéke.

6.21 Vallalkozé koteles sajat koltségén felvonuldsi létesitményrdl (konténer) gondoskodni a
munkateraletén belul. Epitdanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizarblag a rendelkezésére
bocsatott teriileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébél szarmazé hulladékot
folyamatosan 6sszegyijteni és a munkateriletrd! elszallitani. Amennyiben Vallalkozé a terllet
tisztantartasarél nem gondoskodik, ugy a Megrendelé Vallalkozod koltségére a szemetet
elszallittatja.

6.22 Vallalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetett viz- és dramvételezési csatlakozasi pontoknal
almérsk beépitésére és a kivitelezés folyaman fogyasztott mennyiségek aranak megtéritésére.

7.1 Vallalkozo jogosult alvallalkozd igénybevételére, akinek tevékenységéért Ugy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozékat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése eldtt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kozbeszerzés értékének, azaz a jelen szerzédés éntékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozok vonhatok be, akiket a Vallalkozé az
ajanlataban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerzédése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerz6deskotést kovetden —~
a szerzédéskotéskor elre nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott Iényeges kortimény miatt a
szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithett a megjeldlt alvallalkozoval, a
Megrendelé mas megjelSlt szervezet kézremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kézbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra meghatarozott kdvetelményeknek.

Vallalkozé vallalja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

7.2 Vallalkozé jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzédés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benyuijtani.

7.3 Vallalkoz6 jogosult elételjesitésre. Az elbteljesitésrél a Megrendeldt elézetesen, legalabb 15
nappal kordbban és irasban értesiteni kell, és ennek végrehajtasara kizarélag elézetes k6zos
megegyezés alapjan kerlihet sor.

7.4 Vallalkozé jogosult tervezéi mlvezetést kérni a Megrendel6tdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint szikségessé valik. Erre vonatkoz6 igényét irasban, 3 nappal
korabban - a szakagi tervez6 megjeldlésével - kell bejelentenie.

8  Megrendel6 kételességei

8.1 Megrendelé koteles a munkateriletet a Vallalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
‘hataridére, munkavégzésre alkalmas 4llapotban atadni. A terlleten viz- és aramvételezési
csatlakozasi lehetéséget biztosit. A Vallalkozo altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allo
épitési naplét legalabb 8 naponkeént ellendrzi, és kimutathato modon véleményezi, ill. ellen

jegyzi.

8.2 Megrendeld a munkatertlet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 peldany kiviteli teNet ad at a
Vallalkoz6 részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervez6i mivezetest.

8.3 Megrendelt koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas esetén a sziikséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos min&ségi,
mennyiségi illetve miiszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat

Keretmegallapodas 03-as kategoria :

£9-2010-07-13 Szerzédés Szinker Szinyei M P u 7-9 Szinyei Merse Pal Gimnéazium homlozat-felijitas 11

| D2 et G (W



8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

10

10.1

6. oldal, bsszesen: 7

akadalyoz6 hiany vagy hianyok, illetve hibak, a mUszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
letesitményt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehett legrévidebb ésszerl id6n beltl, de legkésébb a megkezdéstdl szamitott 30 napon belul
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feitételei fenn allnak.

Ha a miszaki 4tadas-atvétel a megkezdéstsl szamitott 30 napon belul a Vallalkozo hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zérhato le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hiusitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozo eljarast a Vdllalkoz6 ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

Megrendel6 koteles a Vallalkoz6 altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Vallalkozo részére visszajuttatni, 8
napon beldl.

Megrendeld kételes a vonatkozd jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellenérzést végrehaijtani, valamint jogos vallalkoz6i igény alapjan tervez6i mivezetest
biztositani.

M tel6 jogai

A Megrendel6 a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teliesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat, jogosult az elkészult
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszert hasznalatat.

Megrendeld Vallalkozé késedelmes végteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkoz6 mulasztasabdl kdvetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
6sszegébdl mint jogos pénzigyi kovetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozéan a
szerz6dés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadéak.

Megrendelé garancidlis, szavatossagi és kotelezd alkalmassagi jogait a Ptk. eléirasai szerint
jogosult Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

Megrendelé nem teljesités esetén jogosult meghiusulasi kotbért felszamolni Vallalkozo fele,
melynek értéke a netté szerzédéses 0sszeg 10 %-a.

Egyéb megallapodasok

Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviselSk:
Megrendeld részérbl:
Teljes koriien: Fabriczki Andras elndk-vezerigazgato
Miszaki kérdésekben: Németh Péter miszaki ellendr
Helyszini képviseldk: miszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezel Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-757

Vallalkozé részérél: '
Teljes koriien: Schilling Andras Janos igyvezett
Helyszini képviseld: Schilling Balazs
Felelds Miiszaki Vezett: Schilling Andrés Janos
FMV szam: A-01-1305/2010
Cime:1061 Budapest, Andrassy ut 72.
Telefon: 262-4715

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 kéruiményekrol egymast irasban

haladéktalanul értesitik.
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7. oldal, 6sszesen: 7

Vallalkozénak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Vallalkozo jogosult a dokumentécidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb mlszaki megoldasokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendeld irasos elfogadasat kévetden jogosult.

Jelen szerzbdésben és mellékleteiben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezeései és a Kbt. vonatkozoi szakaszai az iranyadéak.

Jogvita esetén felek — hataskortél fuggden — a Févarosi, vagy a Pesti Kézponti Keriileti Birdsag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése el6tt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

Jelen szerzédésnek 1-3. szaml melléklete van, melyek a szerzédés elvalaszthatatian részét
képezik és csak azokkal egyiitt érvényes.

Budapest, 2010. julius 13.

TEREZVAROS! VAGYONKEZELO

Mellékletek:

NONPROFIT ZRT. . :
Megrend%“ Budapest, Rézsa uica 81-83, Vallakozo
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacio
3.szam0 melléklet: A nyertes Ajanlattevé ajanlata
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