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- Megrendelé és Vallalkozo egyuttes emlitése esetén ,Felek” — kdzott az alabbiak szerint:

1 A 5dés ta

K mtmcmﬂ apodas 02-as kategdria

Megrendelé kozbeszerzési eljarast folytatott le a kezelésében (és a Budapest Févaros VI.
kertlet Terézvarosi Onkormanyzatanak tulajdonaban) all6 laké és vegyes rendeltetési
épuleteken kilonbdzo, épitési beruhazasnak mindsuld épitési, helyreallitasi és altalanos javitasi
munkaknak keretmegallapodasos eljaras keretében torténd elvégzésére. Ezen (2009. junius 08-
an alairt) keretmegallapodas 2. szakaszaban foglaltak szerint a Megrendeld egyedi
kdzbeszerzési eljarast folytatott le

19/ 2010 sorszamon a
Budapest, VI. ker. Sziv u. 19-21. sz. alatti Erkel Ferenc Altalanos Iskola éves karbantartasi
munkak targyban

Az eljaras eredményhlrdetését kovetden az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
és a nyertes Ajanlattevd (Vallalkoz6) ajanlata alapjan kerlil sor a jelen szerz8dés megkétésére. -
Megrendel6 jelen szerzédés alapjan vallalkozasba adja, Véllalkozé elvallalja az ajanlatkéresi
dokumentacioban meghatarozott épitési beruhdzasnak minbstlé munkak | osztalyu
minéségben torténd elvégzéset.

Az emlitett dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, annak 1-3.
szam( mellékletei.

A 5dés terjedel
Villalkozé az Ajanlatkérési Dokumentéciét és az annak részét kepezd Mdlszaki
Tervdokumentéaciét megismerte, azt a feladat meghatarozashoz sziikkséges mértékben és az

elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek megfeleléen tette meg.
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Munkateriilet atadasa: a szerz6déskotést kovetd 3 munkanapon beldl.

Befejezési hataridd: 2010. jalius 12..
mely idépontra a miszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, hiba és
hianymentes allapotban le kell zarni.

A vallalkozasi dij kifizetésére tételes elszamolas alapjan keril sor, a Vallalkozd ajanlatédban
szerepl6, a befejezés idépontjara prognosztizalt egység arakon.

Az adott munkanemhez tartozé egységar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak
telies koltségét. Az egységar tartalmazza tovabba a munkakkal kapcsolatban felmertlé minden
dijat, adot és illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a hibajavitas
kéltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési
koltséget, a felvonulasi kdltségeket, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kételezettségek
kéltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszerli hasznalatahoz sziikséges minden munka
megvalositasat, azaz a végzendd munka teljes dijat.

A szerzddés végrehajtasaval kapcsolatban felek az alabbi dijazasban allapodnak meg:

Anyag és dij 6sszesen: 2.087.576,- Ft
Tartalékkeret 5% 104.379,- Ft
AFA vetitési alap: 2.191.955,- Ft
AFA 25 % : 547.989,- Ft
Brutto ar: 2.739.944,- Ft

azaz Kétmillié hétszazharminckilencezer kilencszaznegyvennégy forint.

5 Fizetési feltételel

5.1 Felek megallapodnak, hogy a jelen munka soran 1 darab részszamla és a végszamla
nyujthatd be.
Az 1. részszamla a kivitelezési munka 50%-os késziltségének elérésekor nyujthatd be. A
részszamla benyljtasaval a karveszély viselésének kotelezettsége tovabbra is a Vallalkozo6t
terheli.
A végszamla akkor nyujthaté be, ha a miszaki atadas-atvétel sikeresen lezarasra keriilt, és a
Megrendeld kiadta a teljesitésigazolast.

5.2 A szamlak benyujtasanak feltételei, melyek a vonatkoz6 szamlék mellékletei is egyben:

Muszaki ellendr teljesitésigazolasa (rész atadas-atvétel esetén is),

Igazolt felmérési napl6 (rész atadas-atvétel esetén is),

Vallalkozasi Szerz6dés masolat (rész atadas-atvétel esetén is),

Szilkséges bizonylatok és atadasi dokumentacio megléte (végatadas esetén),
Nyilatkozatok (végatadas esetén),

Atadas-atvételi jegyzkonyv (végatadas esetén).

5.3 Megrendelb kijelenti, hogy a szerzédés szerinti munka pénziigyi fedezete rendelkezeésre all.

5.4 VallalkozO a rész-, és a végszamla esetében a szamviteli és AFA torvény el6irasainak
megfelelden kidllitott eredeti szamlat nyljthat be a teljesitésigazolast kovetéen, a
teljesitésigazolas és a mellékletek csatolasaval.

55 Megrendeld a benyuijtott és elfogadott szamlat az 5.2. pontban részletezett mellékletek meglete
esetén egyenliti ki Vallalkozé bankszamlajara, a szamla kidllitasatol szamitott 30 napon beluli
atutalassal. A fentiek biztositasa érdekében a Vallalkozénak a szamiat a teljesitésttl szamitott
legkéstbb 15 napon belil a Megrendelt felé meg kell kuldeni. Megrendel6 fizetési késedelme

Kerotime, g Allapodas 02-as kategdria
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esetén a PTK. 301/A. §-a (2) és (3) bekezdésének megfelelé mértékli késedelmi kamatot
tartozik medfizetni a Véllalkozonak. A szamla kifizetésének a feltétele a 2003. évi XCIl. Torvény
36/A. §-a szerinti igazolas megléte (a kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi
nemleges egylittes addigazolas vagy szerepel a kdztartozasmentes ad6z4i adatbazisban).

6.1 Vallalkozd koteles az atvett munkaterlleten az Aaltaldnos-, a szakmai-, a munka- és a
balesetvédelmi, valamint a tiizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi és betartja a munkateriletil szolgal6 intézmény belst
munkavédelmi és (zemelési szabalyzatat. A Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott
tertletén 1évo fak és cserjék szakszerl védelmérdl gondoskodni.

6.2 A Vallalkoz6 felel az altala okozott karokért. Kareset bekévetkezését minden esetben jelenti a
Megrendelének, amelyrél haladéktalanul jegyzékonyvet kell felvenni. Az épitési id6 alatt a fenti
karesemények miatt érvényesitett igények tekintetében mentesiti a Vallalkozé a Megrendelét
minden kartol és pertél.

6.3 A Vallalkozé megtériti a Megrendeld mindazon karat, koltségét, veszteségét, valamint harmadik
személyek igenyeibdl fakado6 karat, amely a Vallalkoz6 és alvallalkozék szandékos, gondatlan,
szakszer(itlen vagy egyébként felrohaté magatartasabél fakad.

6.4 Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételtél a miszaki atadas-atvétel lezarasaig épitési,
bontasi-, szerelési-, munkavédelmi naplét vezetni, s azt a helyszini irodajaban tartani. Az épitési
napl6é tartalmazza naponta a munkamenetet, a teljesitményt, a létszamot és az id6jarasi
korliiményeket.

6.5 Vallalkoz6 garanciat vallal a dolgozoiért a Megrendelével és valamennyi hatésaggal szemben.
A Villalkoz6 a munkdlatokra csak a technologiaban jartas, szakképzett, megbizhato,
munkajogilag rendezett helyzetli munkaerét alkaimazhat.

6.6 Vallalkozé koteles a munkat a Megrendels altal készitett és a munkatertlet atadasanak
idépontjaban atadott kiviteli tervek, valamint a vonatkozd szabvanyok és elbirasok alapjan
kompletten megvalésitani, hiba és hidanymentes allapotban, és azt (zemelésre alkalmas
allapotban a Megrendel6 részére a szerzédésben rogzitett hataridére atadni.

6.7 \Vallalkozé koteles a megvaldsitdshoz sziikséges tovabbi mihelyrajzokat, részletrajzokat
elkésziteni vagy elkészlttetni és azokat 3 példanyban a Megrendel§ részére jévahagyasra
beadni. Barmilyen szerkezet megépitését csak a Megrendeld altal jovahagyott miihelytervek, és
elfogadott anyagok birtokaban lehet megkezdeni.

6.8 Villalkozé koteles a beépitésre javasolt anyagokbdl, szerkezetekbdl mintat, mintakat
‘ benytjtani, még a tényleges beépités idépontia elétt, Megrendeldi jovahagyasra. Csak a
Megrendel6 altal elfogadott anyagok keriilhetnek az épitkezés soran beépitésre.

6.9 Eltakarasra ker(l6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban koteles a
miszaki ellendrt az eltakaras idépontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt minimum 5
nappal, annak érdekében, hogy a muliszaki ellenér az eltakarasra kerlll6 munkarész
megfeleléségét ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendel6
kérésére, sajat koltségén kell a visszabontast elvégezni, akkor is, ha az eltakarasra kerllé
munkarész megfeleld minéségben készilt el.

6.10 Vallalkoz6 koteles az egyes épitési szakaszokat azok befejezeése elbtt nyolc nappal irasban
készre jelenteni a Megrendel6 felé.

Kere hmg aapodas 02-as kategdria
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6.11 Vallalkoz6 a munkat a végatadas elétt 8 nappal kételes irdsban készre jelenteni és a miszaki
stadas-atvétel idépontjat kitlizni. A készre jelentést a Vallalkozénak olyan idpontban kell
megkUldenie a Megrendel6 felé, hogy a miszaki-atadas atvétel lezarasara a szerzbédéses
véghataridére, - figyelembe véve az eljaras lefolytatasahoz szilkséges napokat is - sor
kerlilhessen.

6.12 Vallalkozd koteles a miszaki atadas-atvételi eljardson megjelenni és azon a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni, tovabba atadni az alabbi dokumentumokat:
o miszaki bizonylatok, tesztek eredményei,
megvaldsulasi dokumentacié 2 példanyban,
tanusitvanyok,
garancia levelek,
mérési jegyzékonyvek, stb.
fotodokumentaciok

6.13 Vallalkoz6 az altala elvégzett munka mindségéért koteles a hatalyos jogszabalyokban eldirt

garanciat és szavatossagot véllaini, melynek kezdési idépontja a miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontja. A szerzddés targydra az egyes épliletszerkezetek és azok
letrehozasanal felhasznalasra keruld termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl rendelkezd
11/1985. (V1.22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet vonatkozik.
A szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagokrdl Megrendeld irasban értesiti a Vallalkozot.
Megrendel6é valaszthat, hogy a hiba kijavitasat vagy arcsokkentest kér. Amennyiben a
Vallalkoz6 a kért javitast hataridére nem végzi el, igy a Megrendeld jogosult a hibakijavitast a
Vallalkozé koltségére, a felmerlilt 6sszes és indokolt kdltségével egyitt elvégeztetni.

6.14 Vallalkozo6 kételes felelésségbiztositasi szerzédést kotni, azt a szerzédés ideje alatt érvényben
tartani és a kétvény masolatat a szerzédéskotés idépontjaig a Megrendeld részére atadni.

6.15 Vallalkoz6 kételes részt venni a Megrendeld altal szervezett heti kooperacios értekezleteken, és
ott az épitkezés eldrehaladasarsl a Megrendel6t tajékoztatni. A heti kooperacion ellenbrzésre
kerill, tobbek kozott, a Vallalkozé altal készitett miiszaki Utemterv szerinti elérehaladas.
Lemaradas esetén a Vallalkozonak érdemi tajékoztatast kell adni a lemaradas okairdl, és
azokrol az intézkedésekrdl, melyeket a lemaradas ledolgozasa érdekében, tdbbletkdltség
érvényesitése nélkil foganatositani kivan. Amennyiben a lemaradas a 20 napot eléri, s ez a
hataridében torténd atadast ellehetetleniti vagy a Vallalkozd tervezett intézkedései nem
valoszin(sitik a lemaradas behozasat, gy a Megrendel6 a szerzédéstél elallhat.

6.16 Vallalkozé koteles a Megrendeld altal elrendelt pdtmunkat elvégezni utdlagosan torténd
elszamolas alapjan, a szerz6déses Osszegben szerepld tartalékkeret terhére. Az elszamolas
alapja a felmérési napld, Vallalkozé tételesen bedrazott koltségvetése. Azon munkak esetében,
ahol ez nem alkalmazhat6, ott a Vailalkoz6 ajanlataban szerepld rezsi 6radijak képezik az
elszamolas alapjat. Minden ilyen modositas a Kbt. el6irasaival 6sszhangban torténhet.

6.17 Vallalkozé jelen szerz6désben foglalt hataridék be nem tartasa esetén felel mindazon karokeért,
hatranyokért, amelyek a Megrendel6t a Vallalkozé kesedelmes teljesitése miatt érték.

6.18 Vallalkozd kételes késedelmes rész- és végteljesités esetén a nettd vallalasi ar napi 0,5 %-anak
megfeleld koétbért fizetni, amennyiben a késedelem bizonyithatdéan a Vallalkozé mulasztasabol
kévetkezik be. Vallalkozé 20 napot meghaladd, a Vallalkozé mulasztadsabél eredé késedelem
esetén a Megrendelé a szerzddéstdl azonnali hatdllyal elallhat, kotbér, késedelmi kamat és
kartéritési igényeinek érvényesitése mellett.

6.19 - Vallalkozo koteles hibas teliesités esetén a teljeéltési hétéridétél fuggetlentl a hibat sajat
koltségére, a lehetd legrovidebb idén beldl kijavitani. Amennyiben a hibas teljesités keésedelmet
okoz, akkor a késedelmi kotbér felszamitasra keriil a késedelem ideje alatt.
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6.20 Vallalkozd koteles nem teljesités esetén, amennyiben ez neki felrohatoé okbdl kdvetkezett be, a

6.21

71

7.2

7.3

7.4

8.1.

8.2

8.3

Megrendeltnek 10 %-os meghitsulasi kdtbért fizetnie, melynek alapja a Vallalkozasi szerzédes
nettd értéke.

Vallalkoz6é koételes sajat koltségén felvonulasi létesitményrél (konténer) gondoskodni a
munkaterletén belll. Epitbanyagot és egyéb eszkdzoket csak és kizardlag a rendelkezésére
bocsatott terlileten tarolhat, tovabba koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan ¢sszegyljteni &és a munkateriletrél elszallitani. Amennyiben Vallalkoz6 a terllet
tisztantartasardl nem gondoskodik, ugy a Megrendelé Vallalkoz6 koltségére a szemetet
elszallittatja.

Vallalkozé jogosult alvallalkozé igénybevételére, akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a
sajatjaért, azonban koteles az altala foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kivant alvallalkozdkat, az
altaluk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése elbtt Megrendelének
irasban bejelenteni. A kézbeszerzés értékének, azaz a jelen szerz6dés értékének 10 %-at
meghaladé mértékben csak azok az alvéllalkozok vonhaték be, akiket a Véllalkozé az
ajanlatadban megnevezett. Az ilyen 10 % feletti alvallalkozé sem vonhat be a sajat szerz6dése
értékének 10 %-at meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kdvetden —
a szerzbdéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott Iényeges korllmény miatt a
szerzbdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldit alvallalkozdval, a
Megrendelé mas megjeldlt szervezet kézremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott kévetelményeknek.

Vallalkozé vallalja Kbt. 305. § (5) —(6) bekezdésében foglaltak betartasat.

Villalkozo jogosult az elvégzett és miiszaki ellendr altal atvett és igazolt munkara a szerzddés
5. pontjaban meghatarozott feltételek alapjan szamlat benydjtani.

Vallalkozo jogosult elételjesitésre. Az elételjesitésrél a Megrendel6t elézetesen, legaldbb 15
nappal korabban és irasban értesiteni kell, és ennek vegrehajtasara kizarolag elbzetes kézos
megegyezés alapjan kerilhet sor.

Véllalkozd jogosult tervezdi miivezetést kérni a Megrendeldtdl, azon munkak vonatkozasaban,
ahol az a megitélése szerint sziikségessé valik. Erre vonatkozé igényét irasban, 3 nappal
korébban - a szakagi tervezé megjeldlésével - kell bejelentenie.

M lel6 kitelességei

Megrendelé koteles a munkatertletet a Véllalkozénak a szerzédés 3. pontjaban szerepld
hataridére, munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. A terlleten viz- és aramvételezési
lehetéséget biztosit. A Vallalkozé altal vezetett, helyszinen rendelkezésre allé épitési naplét
legalabb 8 naponkeént ellendrzi, és kimutathaté médon véleményezi, ill. ellen jegyzi.

Megrendelé a munkaterillet atadasanak idépontjaban tovabbi 3 példany kiviteli tervet ad at a
Vallalkoz6 részére a szerzédésben foglalt munkak maradéktalan elvégzése érdekében, tovabba
igény esetén biztositja a tervezdi mlvezetést.

Megrendeld koteles Vallalkozé készre jelentése alapjan, végatadas eseten a szukséges
hatésagok kiértesitését elvégezni, és ott megjelenni — valamint amennyiben jogos minéségi,
mennyiségi illetve miszaki kifogas nincs, azaz nincs a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat
akadalyozé hiany vagy hianyok, illetve hibak, a mlszaki atadas-atvételi eljarast lefolytatni, és a
iétesitmenyt atvenni. A megkezdett miszaki atadas atvételi eljarast a Megrendeld koteles a
lehets legrévidebb ésszerli idén belil, de legkéstbb a megkezdéstsl szamitott 30 napon belil
lezarni és a teljesitésigazolast kiadni, ha annak a feltételei fenn alinak.
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Ha a miszaki atadas-atvétel a megkezdéstd! szamitott 30 napon belll a Vallalkoz6 hibas, vagy
hianyos teljesitése miatt nem zarhaté le, akkor a megkezdett atadas-atvételt meg kell hidsitani
(elismerés megtagadasa) és az atadas-atvételre vonatkozé eljarast a Vallalkozé ismételt készre
jelentése alapjan kell ismételten lefolytatni

8.4 Megrendel koteles a Vallalkoz6 altal készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat ellendrizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel, vagy elutasitva a Véllalkozd részére visszajuttatni, 8
napon beliil.

8.5 Megrendel6 koteles a vonatkoz6 jogszabalyok alapjan (290/2007.(X.31.) Korm. rendelet) a
miiszaki ellentrzést végrehajtani, valamint jogos vallalkozdi igény alapjan tervezdi mivezetést
biztositani.

o M tel6 jogai

9.1 A Megrendelé a Vallalkozé hibas és/vagy hianyos teljesitése esetén, amennyiben a hibas vagy
hianyos teljesités akadalyozza a létesitmény rendeltetésszer( hasznalatat, jogosult az elkészailt
munka atvételét megtagadni. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan kisebb hibak esetén,
amelyek nem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat.

9.2 Megrendel$ Vallalkozd késedelmes veégteljesitése esetén (amennyiben az bizonyitottan
Vallalkozé mulasztasabdl kovetkezett be) jogosult kotbért érvényesiteni, és azt a végszamla
osszegébdl mint jogos pénziigyi kdvetelést visszatartani. Hibas teljesitésre vonatkozdan a
szerzddés 6.19 pontjaban foglaltak a mérvadoak.

9.3 Megrendels garancidlis, szavatossagi és kotelezé alkalmassagi jogait a Ptk. elbirasai szerint
jogosult Vallalkozé felé érvényesiteni.

9.4 Megrendeld nem teljesités esetén jogosult meghilsulasi koétbért felszamolni Vallalkozd felé,
melynek értéke a nettd szerzédéses dsszeg 10 %-a

10.1 Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszini képviseldk:
Megrendeld részerdl:
Teljes korlen: Fabriczki Andras elndk-vezérigazgatod
Muszaki kérdésekben: Németh Péter miiszaki ellendr
Helyszini képvisel6k: miszaki ellenér
Cime: Terézvarosi Vagyonkezelé Nonprofit Zrt.
Telefon: 3016-757

Vallalkoz6 részérél:
Teljes korlen: Lukacsa Sandor Gydrgy Ugyvezetd
Helyszini képviseld: Lukacsa Sandor Gybrgy tgyvezetd
Epitésvezeté
FMV szam:
Cime:
Telefon:

10.2 A felek megallapodnak, hogy a munka teljesitését akadalyoz6 kéralményekrél egymast irasban
haladéktalanul értesitik.

10.3 Vallalkozénak a Megrendelé utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes jelezni, ha
Megrendeld jogellenes vagy miiszakilag nem megfelel§ utasitast ad.

10.4 Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas azonos
vagy jobb miszaki megoldésokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendel6 irasos elfogadasat kdvetben jogosult.
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7. oldal, Gsszesen: 7

11 Jelen szerzédésben és mellékleteiben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk
rendelkezései és a Kbt. vonatkozdi szakaszai az iranyadoak.

Jogvita esetén felek — hataskortdl figgden — a Févarosi, vagy a Pesti Kozponti Kerlleti Bir6sag
kizarolagos illetékességét kotik ki. Peres eljaras megkezdése elétt azonban a felek megkisérlik
a keletkezett vitat békés megallapodassal megoldani. ,

12 Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, annak elolvasasa és megértése
utan négy példanyban irtak ala.

13 Jelen szerzédésnek 1-3. szamu melléklete van, melyek a szerzddés elvalaszthatatlan reszet
képezik és csak azokkal egyitt érvényes.

Budapest, 2010. junius 18. -
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Megrendeld Vallalkoz6 @
Mellékletek:
1.szamu melléklet: Kozvetlen ajanlattételi felhivas
2.szamu melléklet: Ajanlatkérési dokumentacid
3.szamu mellékiet: A nyertes Ajanlattev$ ajanlata
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